

0611/10330/2018

Iktatószám: IKT-2017-302-11-00008132

Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak
felújítása forgalombiztonsági szempontok
figyelembevételével

Projekt azonosítószám:
VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Azonosító szám (törzs-szám): 731256
Adószám: 15731254-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00338367-00000031
Aláírásra jogosult képviselője: T. Mészáros András

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést,
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**)
VEKOP-5.3.3-17 Fenntartható közlekedésfejlesztés Érdén tárgyú felhívására Kedvezményezett
2017.05.25. napon VEKOP-5.3.3-17-2017-00009 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet
nyújtott be, amelyet a Támogató 2017.10.31. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban
részestett. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban
részestül.



A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet 2030 Érd, Ercsi út (HRSZ: 23043; 18819) cím alatt (Projekt fő helyszíne/a Szerződés melléklete szerinti helyszínen) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2018.05.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2018.09.30.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.11.01.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **509 291 418 Ft**, azaz **ötszázkilencmillió-kettőszázkilencvenegyezer-négyszáztizennyolc forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **501 988 918 Ft**, azaz **ötszázegymillió-kilencszáznolcvannolcezer-kilencszáztizennyolc forint**.

A Projekt hatályos költségvetését – Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve – a Szerződés 1. melléklete tartalmazza

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források


A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **501 988 918 Ft**, azaz **ötszázegymillió-kilencszáznolcvannolcezer-kilencszáztizennyolc forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.



A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **501 988 918 Ft**, azaz **ötszázegymillió-kilencszáznolcvannyolcezer-kilencszáztízennyolc forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **501 988 918 Ft**, azaz **ötszázegymillió-kilencszáznolcvannyolcezer-kilencszáztízennyolc forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei a projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően Szerződésmódosítással felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek¹.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

¹ Amennyiben releváns



- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól².

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A támogatási kérelem az alábbi feltételekkel támogatható:

1. A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

A Projekt tartalmi-műszaki előkészítése (tervezetten 1. sz.) mérföldköig teljesítendő támogatási feltételek:

2. A Kedvezményezettnek részletesen be kell mutatnia, hogy a projekt miként felel meg a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások általános feltételek 1. pontjának, különös tekintettel arra, hogy a projekt tervezése, megvalósítása során és a beruházást követően egyetlen fenntartható közlekedési mód a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban – kiemelt figyelemmel a gyengébb közlekedők érdekeire – sem kerül hátrányosabb helyzetbe, melyet jogszabályi hivatkozással nyilatkozatban igazolni is szükséges. A jelen projektnek nem része a kerékpárforgalmi létesítmény

² Amennyiben releváns.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

építése, azonban a közúti útpálya elhelyezését kérjük úgy kialakítani, hogy későbbiek folyamán biztosított legyen a gyalogjárda és kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése is.

3. A tervezett tevékenységek között szerepel murvás parkoló területén új parkoló létesítése, azonban nem került bemutatásra, hogy parkolási díj kiszabása tervezett-e. Amennyiben a projekt keretében egy díjmentes (vagy területi parkolási monopólium keretében díjfizetési rendszerben lévő), mindenki által szabadon elérhető, igénybe vehető közparkoló fejlesztése történik, akkor gazdasági tevékenységet, versenykorlátozást nem végez a Kedvezményezett, ezért nem állami támogatás jogcímen, ellenkező esetben Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás jogcímen támogatható. Kérem a fentiek alapján a jogcímek felülvizsgálatát.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes





2 MWA

jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Erd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt 2018. év 02. hónap 28. napján.


Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.
Kelt Budapest, 2018. év hónap napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)





A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE


Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	380 621 195	102 767 723	483 388 918
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	1 988 504	531 496	2 500 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1	314 961	85 039	400 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	3 149 606	850 394	4 000 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	1	5 750 000	1 552 500	7 302 500
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	3 622 047	977 953	4 600 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai	Kötelezően előírt	Kötelezően előírt	1	1 653 543	446 457	2 100 000

20

2024

Város Önkormányzata	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	előírt nyilvánosság biztosításának költsége			
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 937 008	1 062 992
ÖSSZKÖLTSÉG:						509 291 418



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2018. év 02. hónap 28. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága



Kelt: Budapest, 2018. év 02. hónap 27. napján.

Handwritten signature and initials.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
II. egyéb támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	501 988 918	100,00%
Projekt elszámolható költsége	501 988 918	100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	7 302 500	
Projekt teljes költsége	509 291 418	

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Érd, 2018. év 03. hónap 28. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

Kelt: Budapest, 2018. év 03. hónap 07. napján.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2018.05.15.	Az engedélyes szintű tervdokumentáció, a jogerős építési engedély és az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés (a pályázathoz már csatolásra került), valamint az engedélyes tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit ezen időpontig rendelkezésre fognak állni.
2.	2018.07.31.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeként szerződéskötésre kerül sor.
3.	2018.09.30.	A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező fővállalkozási szerződés keretén belül elkészíti a kiviteli tervet, valamint elkészül a kiviteli tervhez kapcsolódó közúti biztonsági audit is. A mérföldkőben a projektmenedzsment személyi juttatása (33,33%) kerül még elszámolásra.
4.	2019.02.28.	A kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi szintjének elérése. A műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása.
5.	2019.05.31.	A kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi szintjének elérése. A projekt menedzsment (33,33%) és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele.
6.	2019.07.31.	A kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjének elérése és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele.
7.	2019.09.30.	A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjének elérése. A projektmenedzsment (33,33%) és a műszaki ellenőri szolgáltatás igénybe vétele. A kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a közforgalom számára történő megnyitás előtti közúti biztonsági audit kerül elszámolásra.
8.	2019.11.01.	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Érd, 2018. év 09. hónap 28. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

9P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év 08. hónap 07. napján.



P.H.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Átépített, korszerűsített, felújított buszöböl száma	A tömegközlekedést használók érdekében biztonságos autóbusz öböl létesül.	5	db	
8.	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	A közlekedésbiztonság fokozása érdekében szilárd burkolattal felújított útszakasz létesül.	1,95356	km	

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2018. év hónap napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Kormányzó Hivatala
Támogató

P.H.

91.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap napján.

2


mt

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

NEM RELEVÁNS



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Érd, 2018. év 02. hónap 28. napján.



Nemzeti Gazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év 03. hónap 07. napján.



21/17

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009


Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzendő):

<i>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</i>	<i>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</i>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
<u>84. § (1) bekezdés c) pontja alapján</u>	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.


Kelt 2018 év 01 hónap 28 napján.





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Kelt Erd, 2018. év 02 hónap 28.
napján.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

2

11.11




8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az Érd, Erosi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsá gi szempontok figyelembevételé vel kivitelezés	380.621.195 Ft	Kbt. 2. rész Uniós értékhatar szerinti 81. § alapon lefolytatott nyílt eljárás	-



P.H.

Kelt 2018. év hónap
napján.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Irányító szám	Település neve	Községi neve, jellege	Házszám (ha releváns)	Helyrajzi szám(ok)	Helyrajzi szám hiányában pontos területlehatárolás vagy nyomvonalas létesítmény esetében az érintett közút száma és a beavatkozás kezdő-/végszelvényének száma
2030	Érd	Délibáb utca	-	26224/2	-
2030	Érd	Délibáb utca 22.	-	097/3	-
2030	Érd	Ercsi út	-	23043, 18819	-
2030	Érd	Ida utca	-	23034	-
2030	Érd	Intéző utca	-	18818	-
2030	Érd	Iren utca	-	23009	-
2030	Érd	Jegyző utca	-	18857	-
2030	Érd	Jolán utca 8.	-	23301	-
2030	Érd	Júlia utca	-	23381/4	-
2030	Érd	Karolina utca	-	23044	-
2030	Érd	Könyvelő utca	-	18839	-
2030	Érd	Szabadság tér	-	18892/2, 18893/3	-
2030	Érd	Tóni csapás	-	26275	-
2030	Érd		-	079/3	-
2030	Érd		-	18893/4	-
2030	Érd		-	26310, 26311	-

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



P.H.

Kelt
2018. év
02. hónap 22.
napján.


2

22A

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL


Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd, Ercsi út felújítása a Szabadság tér (Ilona utca) - M6 autópálya (körforgalmú csomópont) közötti szakaszon. Az Ercsi út burkolata jelenleg enyhén repedezett, lokális pályaszerkezet elhasználódás figyelhető meg rajta. Az érdi temető és az Ercsi út nyugati oldalán lévő Sportcentrum későbbiekben történő fejlesztése indokolja a jelenlegi murvás parkoló terület rendezését, parkolók kialakítását. A felújítást követően gyephézagos mederburkolatú árok épül, a kapubejárók menti átvezetők cseréje mellett.

A megvalósítás során az Ercsi út és csatlakozó útszakaszoknál a meglévő út nyomvonalát követve marással történő burkolat javítást tervezünk szegély javítás mellett, egyoldali térkő burkolatú járda építése mellett. A gyalogos átvezetéseknél taktilis jel kerül a burkolatba beépítésre, annak érdekében, hogy a közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése a fogyatékkal élők vagy bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők mobilitását segítse.

A tervezett kétoldali buszöblök és buszparkolók mentén mindkét oldalon 2,00 m széles gyalogjárda került tervezésre. Az Ercsi út és a Júlia utca csatlakozásánál található jelenlegi murvás parkoló területen új parkoló – összesen 156 személygépkocsi parkolására lesz lehetőség – lett tervezve. A feltárási utak aszfalt burkolatot, a parkoló állások térkő burkolatot kaptak. A Júlia utca és az Ercsi út csomópontja áttervezésre került.



Kelt Érd, 2018. év 02. hónap 28. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


500 millió Ft támogatástartalom feletti esetben:

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó)(Ft)
1.	Kommunikációs terv készítése (Projektenként legfeljebb 1 db számolható el.)	2018. május	1	A projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazó dokumentum	nem elszámolható
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Alábontás szerint			
2A	Belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztése		db		A Magyar Posta hatályos díjszabása szerint
2B	2-4 oldalas szórólap előállítási költsége (minimum 1000 db)	2018. június	24 500	2 oldalas szórólap, mely a projekt alapadatait tartalmazza, mely a lakosság számára eljuttatásra kerül	300 000
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	Alábontás szerint			
3B	Aloldal létrehozása	2018. június	1	A www.erd.hu oldalon tájékoztató megjelenítése	0
5A	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2018. június	1	1/2 oldal terjedelmű hirdetés az Erdi Újság c. lapban 1 alkalommal MTI-nek a közlemény megküldése	nem elszámolható
5B	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018. június	1	A kiküldött	nem



PUT

				sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés és összegyűjtése	elszámolható
6	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepeles eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektátogatás, átadások, képzés zárása stb.)	Alábontás szerint			
6B	Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény (ünnepeles eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektátogatás, átadások, képzés zárása stb.)	2018. június	1	Sajtónyilvános rendezvény szervezése a projekt leendő helyszínén, helyszínbemjárással	400 000
7	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (részletes szabályozás a szöveges rész 7 pontjában)	Alábontás szerint			
7A	B tábla	2018. június	1	1 db 300cmx150cm méretű „B” típusú műanyag tájékoztató tábla	64 390
8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	2018. június	2	A projekt megvalósulása során 2 alkalommal biztosítjuk a média megjelenést.	580 973
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2018. június	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszíni események)	50 000 Ft
10	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése			Alábontás szerint	
10B	Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2019. november	1	A projekt sikeres befejezését követően, nyilvánosságot biztosító projektátadó rendezvény szervezése.	400 000



2

MIT

11A	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2019. november	1	1/4 oldal terjedelmű hirdetés az Erdi Újság c. lapban 1 alkalommal; MTI-nek a közlemény megküldése	nem elszámolható
11B	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. november	1	A kiküldött sajtóközlemény által generálódott, vagy bármely a projekthez kapcsolódó sajtómegjelenés és összegyűjtése	nem elszámolható
12.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Alábontás szerint			
12A	Belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztése				A Magyar Posta hatályos díjszabása szerint
12B	2-4 oldalas szórólap előállítási költsége	2019. november	24 500	2 oldalas szórólap, mely a projekt alapadatait és eredményeit tartalmazza, mely a lakosság számára eljuttatásra kerül.	300 000
13.	TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019. november	1	A www.palyazat.gov.hu oldalon TERKEPTER térinformatikai kereső-adatbázis feltöltése a megvalósuló projekt adataival, fotókkal	nem elszámolható
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (részletes szabályozás a szöveges rész 14. pontjában)	2019. november	1	1 db 29,7cmx42,0cm méretű, „D” típusú, műanyag tájékoztató tábla	4 637




P.H.

Kelt Erd, 2018. év 01. hónap 28. napján.


HWT

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata



P.H.

Kelt ...*Érd*..., 201*8* év ...*02*... hónap ...*28*...
napján.

2

RV

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009
Kedvezményezett / Konzorciumi tag:³ Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselője eljáró személy a VEKOP-5.3.3-17-2017-00009 azonosító számú, „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségcsoport	Megnevezés (Költségtétel)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás összege	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás összege
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	2 500 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	4 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	2 100 000	Utófinanszírozás	-	-

³ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.




költségei	biztosításnak költsége	biztosításnak költsége			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	483 388 918	Utófinanszírozás	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	4 600 000	Utófinanszírozás	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	400 000	Utófinanszírozás	-
Összesen:			501 988 918		



Széchenyi Város Önkormányzata
Községi Kormányzat

P.H.

Kelt 2020, 2018. év 02. hónap 28. napján.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.3-17-2017-00009

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Adóigazolás köztartozás mentességről
- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 208/2017. (VII.10.) számú határozata "Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével" című pályázat benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Ed, 2018. év 02. hónap 18.
napján.



RT



Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 3952519818/2017

Ügyintéző: Kertész Edit

Telefonszám: (24) 442-051

Ügyszám: 3841577066

ADÓIGAZOLÁS

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15731254-2-13

2030 ÉRD ALSÓ UTCA 1-3.

adóalanyak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alappal a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

SZIGETSZENTMIKLÓS, 2017. október 13.

Dr. Minya Mihály
dandártábornok
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Hudecz László
főosztályvezető-helyettes
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 7314153022150791137928831

Ügyfélkapcsolati Osztály 2.

2310 SZIGETSZENTMIKLÓS GYÁRI ÚT 9. Telefonszám: 06/24-442-051 Fax: (24) 442-050
Kérjük, válaszelevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

208/2017. (VII.10.)

h a t á r o z a t a

„Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázat benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozat módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című pályázat benyújtásáról szóló 109/2017. (IV.27.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érd-en” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” címmel a 2030 Érd, Ercsi út (Szabadság tér – M6 közötti szakasza) felújítására, valamint az Intéző – Karolina – Júlia utcák Ercsi úti csomópontjainak forgalombiztonságát javító fejlesztésre (hrs.:18893/3, 18892/2, 18893/4, 18857, 23009, 18839, 23034, 23044, 18819, 18818, 23301, 26224/2, 23043, 079/3, 23381/4, 26311, 26310, 26275), mindösszesen 509.291.418,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 501.988.918,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból, 7.302.500,- Ft-ot pedig az 1003/2016. (I.13.) Kormány határozat terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére.”

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mezősériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző


T. Mészáros András
polgármester