

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-00006506
Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése
Projekt azonosítószám: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Azonosító szám (törzs-szám): 731256
Adószám: 15731254-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00209494-00100001
Aláírásra jogosult képviselője: T. Mészáros András, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül *VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése* tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.11.11. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy,

amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérőkövetőket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a 2030 Érd, Fácánköz utca 7., 18223/1 hrsz.-ú ingatlan alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2017. év 01. hó 02. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2017. év 06. hó 15. nap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 08. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 11. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege¹

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 349 704 630 Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-hétszáznegyezer-hatszázharminc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

¹ Azon pontok töltése szükséges, amelyre vonatkozóan az információk rendelkezésre állnak, vagy a szöveg „tervezett” jelző beszúrásával módosítható.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei a projektdokumentáció benyújtását és Támogató általi elfogadását követően Szerződésmódosítással felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,

- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Szerződéskötési feltétel:

- 1) A projektfejlesztésre vonatkozó, a Felhívás által kötelezően előírt előkészítési mérföldkövek nem kerültek betervezésre. Pozitív támogatói döntés esetén szerződéskötési feltételként szükséges a Felhívás 3.2.7. pontjában az 1-3. sorszámú mérföldkövek rögzítése.

Az 1. mérföldközig teljesítendő feladatok:

- 1) A megalapozó dokumentum 4. pontjában ismertetésre kerülő kockázatok hiányosan és általánosságban tartalmazzák a projekt megvalósulását veszélyeztető kockázatokat. Olyan lényeges kockázati tényezők nem kerültek figyelembevételre, mint a kivitelező vállalkozó késedelmes teljesítése, a kivitelezési tevékenység felfüggesztése, a hatások mérséklésre tervezett intézkedések nem valós lépések, az általánosság szintjén maradnak. A kockázatelemzés elkészítésével az erre vonatkozó értékelési szempontnak való megfelelést a projektfejlesztés során igazolni szükséges.
- 2) A projektfejlesztés során szükséges bemutatni, hogy az igénylő miként valósítja meg a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, a módosuló felvételi körzethatárok hogyan befolyásolják a hátrányos helyzetű családok hozzáférési lehetőségeit az intézményhez.

A 2. mérföldközig teljesítendő feladat:

- 1) Szükséges a tervezett költségvetés tételei piaci áraknak való megfelelését igazolni. Ehhez a munkanemenként megbontott tervezői költségbecslést úgy kell elkészíteni, hogy az építési normagyűjtemények szerint besorolható, azonosítószámmal ellátott tételek ellenőrizhetőek legyenek. Javasoljuk az MVH Építési Normagyűjteményének használatát. Továbbá szükséges a kapcsolódó méret- és mennyiségsszámítás csatolása.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Erdő Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett  P.H. Kelt 2016. év hónap napján.	 Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Támogató P.H. Kelt 2016. év hónap napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – nem releváns
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) – nem releváns

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1 db	220 472 441	59 527 559	280 000 000
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 db	15 748 032	4 251 968	20 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							300 000 000

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2016. év hónap napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	300 000 000
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:	49 704 630
Összesen	349 704 630

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Érd, 2016. év 12. hónap 06. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 07. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.02.28.	A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak: – jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció – tervezői/statikus nyilatkozatok (már a pályázathoz csatolásra került) – nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (már a pályázathoz csatolásra került) – tervezői költségbeclés (már a pályázathoz csatolásra került) – fajlagos költségkimutatás (már a pályázathoz csatolásra került) – akadálymentesítésről szóló tervfejezet (már a pályázathoz csatolásra került) A folyamatban lévő telekalakítási eljárás is lezárul erre az időpontra, mely várhatóan a helyrajzi szám változását fogja eredményezni, a helyszín módosulása nélkül.
2.	2017.03.31.	Erre az időpontra rendelkezésre fog állni a kiviteli terv.
3.	2017.06.15.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor.
4.	2018.05.31.	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50 %-os készülségi szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
5.	2018.07.01.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készülségi szintjét.
6.	2018.07.31.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készülségi szintjét. A projekt befejezésének időpontjára leszállításra fognak kerülni az újjáépült óvoda megnyitásához szükséges eszközök.
7.	2018.08.31.	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Érd, 2016. év 11. hónap 06. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 07. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	131 db	131 db	-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: 2016. év 12. hónap napján.

(Blue circular stamp: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, P.H.)

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap napján.

(Pink circular stamp: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM, P.H.)

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2018.08.31.	131 db	131 db	131 db

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

Kelt: Érd, 2018. év 02. hónap 06. napján.

Kelt: Budapest, 2018. év 12. hónap 07. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

aj

11

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése - Kivitelezés	232 803 134 Ft	Nyílt eljárás, Nemzeti eljárásrend	-
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése - Eszközbeszerzés	17 322 835 Ft	Nyílt eljárás, Nemzeti eljárásrend	-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató
P.H.

P.H.

Kelt: Érd, 2016. év 12. hónap 06. napján.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 07. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2030 Érd, Fácánkőz utca 7. szám alatti, 18223/1 helyrajzi számon a 2030 Érd, Fácánkőz utca 3. 18223/3 helyrajzi számú ingatlan kiváltásával új óvoda építését tervezi megvalósítani. Az új épületben 5 db 60m²-es csoportszoba kerül kialakításra. A csoportok önálló egységként kerülnek kialakításra, mely a csoportszobából, mosdóból és öltözőből áll. Az egyes csoportok az öltözőn keresztül önálló kertkapcsolattal rendelkeznek majd, és az épületrészek által közrefogott védett teraszokra nyílnak. A kialakuló kis udvarok a csoportok számára saját kerként szolgálnak, míg az épület által az utca felől védett keleti telekrészen nagy összefüggő játszóudvar lesz megtalálható. Olyan összenyitható, többfunkciós tér kerül kialakításra, mely módot ad közösségi rendezvények megtartására. A tervezett épület kétszintes, melynek oka, hogy igazodjon a mellette épülő iskola tervezett beépítési koncepciójához. Az emeleten kap helyet a testületi szoba, a személyzeti öltöző, teakonyha, zuhanyzó, valamint a vezetői szoba, wc, és egy további iroda. A közösségi és nevelési funkciók kizárólag a földszintre korlátozódnak. Az aulából nyílik a bejárat mellett található akadálymentes szülői wc, közvetlenül mellette található az összevont funkciójú orvosi és logopédiai szoba.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2016. év hónap napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök	Alkalmazásra kerül	Célérték
		(db)
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	x	1
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	1
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	1
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	x	1
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	1
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	1
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	1

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 2016. év hónap napján.

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS





NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002**
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott T. Mészáros András mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosító számú, „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	280 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	20 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Összesen			300 000 000	-	-	-

Kelt: Érd, 2016. 12.hónap. 06.napján

Kedvezményezett



02

1

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS



